



Nettokosten bei Ausführung in Bauabschnitten:

KG	Kurztext	Bauabschnitt 1 Anbau Nord	Bauabschnitt 2 Klassenzimmer Turm	Bauabschnitt 3 Klassenzimmer um Flurbereich	Bauabschnitt 4 Flurbereich EG + 1. OG	Bauabschnitt 5 Sekretariat / Lehrbereich	Bauabschnitt 6 Schwimmbad + Nebenräume	Bauabschnitt 7 Turnhalle Nebenräume	Bauabschnitt 8 Haustechnik- räume EG	Bauabschnitt 9 Anbau Südwest	Bauabschnitt 10 Außenanlagen	Gesamtsumme nach KG (netto)
440	Starkstromanlagen	148.470,00 €	92.292,00 €	125.004,00 €	69.044,00 €	87.392,00 €	45.747,00 €	106.824,00 €	42.954,00 €	15.253,00 €	23.427,00 €	756.407,00 €
450	Fernmelde- u. Informationstechnische Anlagen	77.233,00 €	15.666,00 €	17.185,00 €	24.454,00 €	13.273,00 €	9.088,00 €	23.913,00 €	10.002,00 €	6.356,00 €		197.170,00 €
480	Gebäudeautomation	21.878,00 €	9.378,00 €	18.295,00 €	12.172,00 €	12.100,00 €	7.257,00 €	15.713,00 €	7.857,00 €	2.580,00 €	1.677,00 €	108.907,00 €
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	4.485,00 €	3.255,00 €	5.162,00 €	1.394,00 €	5.070,00 €	2.471,00 €	3.530,00 €	2.471,00 €	384,00 €		28.222,00 €
Gesamtbetrag je Bauabschnitt (netto)		252.066,00 €	120.591,00 €	165.646,00 €	107.064,00 €	117.835,00 €	64.563,00 €	149.980,00 €	63.284,00 €	24.573,00 €	25.104,00 €	
Honorarkosten (netto)		78.218,04 €	42.097,36 €	53.997,49 €	38.404,21 €	41.344,92 €	25.767,21 €	50.121,14 €	25.360,13 €	12.049,97 €	12.262,15 €	379.622,62 €
Gesamtbetrag je Bauabschnitt, inkl. Honorarkosten (netto)		330.284,04 €	162.688,36 €	219.643,49 €	145.468,21 €	159.179,92 €	90.330,21 €	200.101,14 €	88.644,13 €	36.622,97 €	37.366,15 €	
Gesamt- Nettobetrag												1.470.328,62 €

Bruttokosten inkl. 19% MwSt. bei Ausführung in Bauabschnitten:

KG	Kurztext	Bauabschnitt 1 Anbau Nord	Bauabschnitt 2 Klassenzimmer Turm	Bauabschnitt 3 Klassenzimmer um Flurbereich	Bauabschnitt 4 Flurbereich EG + 1. OG	Bauabschnitt 5 Sekretariat / Lehrbereich	Bauabschnitt 6 Schwimmbad + Nebenräume	Bauabschnitt 7 Turnhalle Nebenräume	Bauabschnitt 8 Haustechnik- räume EG	Bauabschnitt 9 Anbau Südwest	Bauabschnitt 10 Außenanlagen	Gesamtsumme nach KG (brutto)
440	Starkstromanlagen	176.679,30 €	109.827,48 €	148.754,76 €	82.162,36 €	103.996,48 €	54.438,93 €	127.120,56 €	51.115,26 €	18.151,07 €	27.878,13 €	900.124,33 €
450	Fernmelde- u. Informationstechnische Anlagen	91.907,27 €	18.642,54 €	20.450,15 €	29.100,26 €	15.794,87 €	10.814,72 €	28.456,47 €	11.902,38 €	7.563,64 €		234.632,30 €
480	Gebäudeautomation	26.034,82 €	11.159,82 €	21.771,05 €	14.484,68 €	14.399,00 €	8.635,83 €	18.698,47 €	9.349,83 €	3.070,20 €	1.995,63 €	129.599,33 €
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	5.337,15 €	3.873,45 €	6.142,78 €	1.658,86 €	6.033,30 €	2.940,49 €	4.200,70 €	2.940,49 €	456,96 €		33.584,18 €
Gesamtbetrag je Bauabschnitt (brutto)		299.958,54 €	143.503,29 €	197.118,74 €	127.406,16 €	140.223,65 €	76.829,97 €	178.476,20 €	75.307,96 €	29.241,87 €	29.873,76 €	
Honorarkosten (brutto)		93.079,47 €	50.095,86 €	64.257,01 €	45.701,01 €	49.200,45 €	30.662,98 €	59.644,16 €	30.178,55 €	14.339,46 €	14.591,96 €	451.750,92 €
Gesamtbetrag je Bauabschnitt, inkl. Honorarkosten (brutto)		393.038,01 €	193.599,15 €	261.375,75 €	173.107,17 €	189.424,10 €	107.492,95 €	238.120,36 €	105.486,51 €	43.581,33 €	44.465,72 €	
Gesamt- Bruttobetrag												1.749.691,06 €