

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 113/2021

Federführung: Rathaus	Datum: 24.09.2021
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge

Gemeinderat

05.10.2021

Gegenstand der Vorlage

Sanierung GMS Eschach - Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Erweiterung / Dachbegrünung

Sachverhalt:

Das Architekturbüro Möhrle leitet die Sanierung der GMS Eschach-Neckar.

Hier wurde die Dachbegrünung ausgeschrieben.

Die entsprechenden Unterlagen wurden an 6 Firmen versandt, drei davon gaben ein Angebot ab.

Das Ergebnis der beschränkten Ausschreibung vom 16.09.2021:

Nr.	Bietername	geprüfte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.
	NAME	BETRAG
1	FlorDesign GmbH, Freiburg	18.392,52 €
2	Bieter 2	28.770,39 €
3	Bieter 3	34.694,45 €

In der Kostenberechnung des Architekturbüro Möhrle sind die Dachbegrünungsarbeiten mit insgesamt 50.575,00 € Brutto eingestellt.

Das Angebot der Firma FlorDesign GmbH liegt somit 32.182,48 € Brutto unter der Kostenberechnung von Bauabschnitt 2 und 3.

Die Abweichung zur Kostenberechnung liegt daran, dass wir bereits einen Teil der Belagsarbeiten in Form der Kiesbeläge im Randbereich beim Dachdecker ausgeschrieben haben – mit Kostenansatz von 14.200,00 € Brutto. Weiterhin hatten wir bereits vorbegrünte Matten statt einer Ansaat den Kosten zu Grunde gelegt. Diese haben wir in der Ausschreibung als Mehrpreis abgefragt und dafür eine günstigere Dachbegrünung mit Ansaat als Hauptposition ausgeschrieben. Würden wir die Matten statt der Dachbegrünung mit Ansaat wählen, kämen für die beiden Lose noch einmal ca. 16.375,00 € Brutto insgesamt zu den Kosten des Angebotes hinzu.

Beschlussvorschlag:

Wir schlagen die Firma FlorDesign GmbH aus Freiburg mit einer vorläufigen Auftragssumme von 18.392,52 € Brutto zur Vergabe vor und würden die Ausführung mit der kostengünstigen Ansaat wählen. Eine Ausführung mit vorbegrüntem Matten sehen wir in diesem Projekt als nicht notwendig an.