

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: GR/598/2020

Federführung: Rathaus	Datum: 28.09.2020
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge

Gegenstand der Vorlage

Sanierung GMS Eschach-Neckar 2. BA Sanierung - LOS 1, Trockenbau Akustikdecken

Sachverhalt:

Das Architekturbüro Möhrle betreut das Projekt Sanierung der GMS Eschach-Neckar 2. BA Sanierung und 3. BA Anbau / Erweiterung.

Hier wurde das Gewerk LOS 1, Trockenbau Akustikdecken ausgeschrieben.

Die Kostenberechnungen belief sich bei diesem Gewerk auf 46.410,00 € brutto.

Das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung vom 23.09.2020 nach rechnerischer Prüfung:

Nr.	Bietername	geprüfte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.
	NAME	BETRAG
1	Harald Reisch Schiltach	53.056,80 €
2	Bieter 2	61.933,55 €
3	Bieter 3	65.076,01 €

Erläuterung zu den Kosten der Kostenberechnung:

Die Decke im Technikraum inkl. 2 Nebenräume im Erdgeschoss war in der Planung und in der Kostenschätzung bisher nicht berücksichtigt. Bei einer Deckenuntersuchung hat sich herausgestellt, dass es sich bei der verwendeten Dämmung um freiliegende Mineralfaserdämmung handelt. In Absprache mit dem Ortsbaumeister wurde die Decke demontiert und die Mineralfaser entsorgt. Das entspricht einer zusätzlichen Fläche von 140 m² Demontage und neuer Akustikdecke.

Somit ist das Angebot der Firma Reisch ohne die zusätzlichen Flächen unter den Kostenberechnungen.

Beschlussvorschlag:

Wir bitten den Gemeinderat den Auftrag zum Gewerk Trockenbau Akustikdecken an die Firma Harald Reisch aus Schiltach zum Preis **von 53.056,80 €** brutto zu vergeben.

