

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 014/2021

Federführung: Rathaus	Datum: 28.01.2021
Bearbeiter: Hartmut Stern	Telefon: 07728 648 60

Beratungsfolge

Gemeinderat

08.02.2021

Gegenstand der Vorlage

Sanierung GMS Eschach-Neckar 2. BA Sanierung / LOS 1 WC- Trennwände

Sachverhalt:

Das Architekturbüro Möhrle betreut die Sanierung der GMS Eschach-Neckar. Hier wurden die WC- Trennwände für WC- Anlagen ausgeschrieben. Die entsprechenden Unterlagen wurden an 4 Firmen versandt, alle 4 gaben auch ein Angebot ab.

Das Ergebnis der beschränkten Ausschreibung vom 26.01.2021:

Nr.	Bietername	geprüfte Angebotssumme inkl. 19 % MwSt.
	NAME	BETRAG
1	Kemmlit Bauelemente GmbH 72142 Dusslingen bei Tübingen	3.796,29 €
2	Bieter 2	4.261,39 €
3	Bieter 3	4.429,73 €
4	Bieter 4	5.555,28 €

Die Kostenberechnung durch das Architekturbüro Möhrle für den ausgeschriebenen Leistungsumfang belief sich auf ca. 11.305,00 € brutto.

Beschlussvorschlag:

Nach rechnerischer und wirtschaftlicher Prüfung liegt das Angebot der Firma Kemmlit deutlich unter der Kostenschätzung.

Wir schlagen deshalb die Firma Kemmlit mit einer Auftragssumme von 3.796,29 € brutto, zur Vergabe vor. Das Ergebnis entspricht den derzeitigen Baupreisen und ist preisgünstig kalkuliert.

