

**Kostenschätzung Übersicht**

Sanierung Gemeinschaftsschule Niedereschach (158\_16)

Gewerkeschätzung (GWS)

- <b>Gesamt, Netto:</b>	<b>10.005.769,26 EUR</b>
- zzgl. MwSt:	1.901.096,14 EUR
- <b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>11.906.865,40 EUR</u></b>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01	<b>BA 1 (Anbau Nord - Hausm./Werkbereich/Klassenzi.)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>1.546.487,12</b> 1.840.319,67
02	<b>BA 2 (Klassenzimmer Turm)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>1.040.172,01</b> 1.237.804,69
03	<b>BA 3 (Klassenzimmer um Flurbereich 1.OG)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>1.310.716,17</b> 1.559.752,24
04	<b>BA 4 (Flurbereich EG+1.OG)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>816.703,75</b> 971.877,46
05	<b>BA 5 (Sekretariat/Lehrerbereich)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>910.453,32</b> 1.083.439,45
06	<b>BA 6 (Schwimmbad+Nebenräume)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>724.923,42</b> 862.658,87
07	<b>BA 7 (Turnhalle+Nebenräume)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>1.730.324,39</b> 2.059.086,02
08	<b>BA 8 (Haustechnikräume EG)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>546.018,02</b> 649.761,44
09	<b>BA 9 (Anbau Südwest - Kl.zi. 7 - 9, Arch. Kibler)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>406.260,01</b> 483.449,41
10	<b>BA 10 (Außenanlagen)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>932.711,05</b> 1.109.926,15
11	<b>Nebenkosten (bezogen auf das Gesamtprojekt)</b> Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	<b>41.000,00</b> 48.790,00

**Gesamtsumme: Sanierung Gemeinschaftsschule Niedereschach**

<b>Gewerke Gesamt, Netto:</b>	<b>10.005.769,26 EUR</b>
zzgl. MwSt:	1.901.096,14 EUR
<b><u>Gesamt, Brutto:</u></b>	<b><u>11.906.865,40 EUR</u></b>